



**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
"COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIALE OVIDIO E VIALE GRAN SASSO (PIAZZA
BATTAGLIONE DEGLI ALPINI)"**

SOGGETTO PROPONENTE	Comune di L'Aquila
PROFESSIONISTA	Studio di Ingegneria e Architettura F&f Corso V. Emanuele 95 – 67100 L'Aquila, studiofef@gmail.com +39.0862.203692 - +39.349.4767534
Data 12/04/2022	QUADRO ECONOMICO

Realizzazione del collegamento stradale tra Viale Ovidio e Piazza Battaglione degli Alpini in L'Aquila

QUADRO ECONOMICO

A						LAVORI E SERVIZI					
A1											
	A1.1	LAVORI EDILI - OG3				450 000,00	€				
	A1.2	LAVORI IMPIANTISTICI - OG11				19 350,00	€				
					IMPORTO LAVORI (da C.M.)		€			469 350,00	
A2											
	A2.1	di cui ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI (inclusi in A1 SOGGETTI A RIBASSO)				32 385,15	€				
	A2.2	oltre COSTI SPECIALI PER LA SICUREZZA (da CME di PSC) non soggetto a ribasso				0,00	€				
					COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA		€			32 385,15	
					IMPORTO LAVORI E SERVIZI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso (A1)		€			469 350,00	
					TOTALE LAVORI		€			469 350,00	
B						SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE					
B 1		Indagini preliminari									
	B 1.1	Saggi				1 179,74	€				
	B 1.2	Indagini georadar ACND SRL				9 828,64	€				
					Subtotale B1		€			11 008,38	
B 2		Spese per servizi tecnici									
	B 2.1	Relazione geologica preliminare				1 500,00	€				
	B 2.2	Studio di Fattibilita' tecnico economica				14 769,87	€				
	B 2.3	Progettazione definitiva/eseccutiva/CSP/DL/CSE/Supporto al RUP				39 100,00	€				
	B 2.4	Collaudi				3 201,63	€				
					Subtotale B2		€			58 571,50	
B 3		Spese varie sui lavori									
	B 3.1	Spostamenti di sottoservizi					€			5 000,00	
					Subtotale B3		€			5 000,00	
B 4	Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016				2%	di A		€	9 387,00		
B 5	Oneri per altre amministrazioni, ANAC e traduzione documenti							€	307,69		
B 6	I.V.A ed eventuali altre imposte										
	B 6.1	CNPAIA di B.2.1.		2%	B2.1		€	30,00			
	B 6.2	CNPAIA di B.2.2 e B.2.3		4%	B2.2+B2.3		€	2 342,86			
	B 6.3	I.V.A. sui lavori		10%	di A		€	46 935,00			
	B 6.4	I.V.A. spese varie sui lavori		10%	di B3		€	500,00			
	B 6.5	I.V.A. su spese tecniche e indagini preliminari		22%	di B1+B2		€	15 307,57			
					Subtotale B8		€			65 115,43	
					TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		€			149 390,00	
					IMPORTO TOTALE (A+B)		€			618 740,00	

<i>Fondo Progettazione opere prioritarie</i>		18 740,00
<i>Finanziamento DL 6 maggio 2021 n.59 convertito in Legge 1° Luglio 2021 n.101, Misure Urgenti relative al Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti</i>		600 000,00
TOTALE FINANZIAMENTO		618 740,00