

COMUNE DI L'AQUILA

*Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune di L'Aquila
Ambito C - Aree "frontiera" -
Progetto strategico "spazi pubblici e rete viaria"*



Città dell'Aquila

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DELL'AREA "VIALE DELLA CROCE ROSSA"

Del. G.C. n.78 del 26.02.2016 Modificato a seguito della conferenza di servizio e delle osservazioni al PRU pervenute



Il Sindaco
Massimo Cialente

L'Assessore alla Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione
Pietro Di Stefano

Il Dirigente del Settore Pianificazione
Arch. Chiara Santoro



PROGETTO
Ing. Francesco Giancola, Ing. Alessia Rossi

ELABORATO			DATA	NOME	FIRMA
STIMA DEI COSTI DEL PRU			REDATTO		
			VERIFICATO		
			APPROVATO		
			DATA	25/10/2016	TAVOLA
REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	SCALA	10	
N°1	14/04/2016	AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLA PRIMA CONFERENZA DI SERVIZI	VARIE		
N°2	29/07/2016	AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLA SECONDA CONFERENZA DI SERVIZI	CODICE FILE		
			CR_GEN_MASTER_1000		



OPERE	IMPORTO LAVORI	CATEGORIE	IMPORTI CATEGORIE	SPESE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE	SPESE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA	SPESE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA	SPESE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO	SPESE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	TOTALE SPESE TECNICHE	COMPENSO GEOLOGO	RILIEVI E INDAGINI
SPAZI PUBBLICI											
PARCO	€ 1 231 510,11	Id	€ 1 231 510,11	€ 19 131,53	€ 32 594,47	€ 19 840,11	€ 61 562,73	€ 46 871,16	€ 180 000,00		
PERCORSI PEDONALI PARCO	€ 917 885,53	Id	€ 917 885,53	€ 33 509,08	€ 57 089,55	€ 34 750,16	€ 107 827,76	€ 82 095,33	€ 315 271,87		
PERCORSI PEDONALI/MARCIPIEDE	€ 25 920,82	IVa	€ 303 045,49	€ 6 202,34	€ 10 566,94	€ 6 432,05	€ 22 130,41	€ 15 195,89	€ 60 527,62	€ 41 765,74	€ 20 000,00
PISTA CICLABILE	€ 116 691,74										
VIABILITA' PUBBLICA											
PERCORSI CARRABILI - strada di servizio	€ 77 714,86										
PARCHEGGI A RASO inclusi accessi	€ 82 718,07										
PARCHEGGIO INTERRATO (incluso sistema di risalita e accesso al centro storico)	€ 3 968 344,28	Ig	€ 3 001 642,28	€ 70 489,59	€ 120 018,83	€ 73 100,31	€ 267 226,31	€ 162 984,00	€ 693 819,04		
		IIIa	€ 483 351,00	€ 11 056,06	€ 18 836,24	€ 11 465,54	€ 36 230,01	€ 25 576,11	€ 103 163,96		
		IIIc	€ 483 351,00	€ 16 469,79	€ 28 059,63	€ 17 079,78	€ 48 524,29	€ 38 076,96	€ 148 210,44		
ESPROPRI	€ 1 313 610,78										
TOTALE	€ 7 734 396,20								€ 1 500 992,94	€ 41 765,74	€ 20 000,00



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
IMPORTO LAVORI	€ 7 734 396,20
IVA LAVORI 10%	€ 773 439,62
TOTALE LAVORI	€ 8 507 835,82
IMPORTO SPESE TECNICHE	€ 1 500 992,94
C.I.A.A. 4%	€ 60 039,72
IVA 22%	€ 343 427,18
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 1 904 459,84
IMPORTO SPESE TECNICHE GEOLOGO	€ 41 765,74
CASSA PREVIDENZIALE 2%	€ 835,31
IVA 22%	€ 9 372,23
TOTALE GEOLOGO	€ 51 973,29
IMPORTO INDAGINI	€ 20 000,00
IVA 22%	€ 4 400,00
TOTALE INDAGINI	€ 24 400,00
TOTALE	€ 10 488 668,95